

令和元年第 2 回江差町議会定例会資料 No. 2

資料17：入札状況調書【議案第13号関係】	… P 6 3
資料18：入札状況調書【議案第14号関係】	… P 6 4
資料19：入札状況調書【議案第15号関係】	… P 6 5
資料20：入札状況調書【議案第16号関係】	… P 6 6
資料21：町内中学卒業者の高校進学等に関する実態について	… P 6 7

入札状況調書

工 事 名	新陣屋団地 3 号棟建築主体・外構工事	
工事場所	江差町字陣屋町 1 2 7 番地 5 他	
工事期間	自：令和元年契約締結日 至：令和元年 1 2 月 3 0 日	
入札月日	令和元年 6 月 5 日	
契約月日	令和元年 6 月 5 日	仮契約
契約金額	一金 8 1, 9 5 0, 0 0 0 円	予定価格(税込み) 83,468,000 円

入札参加者	入札金額		摘 要
	1 回目	2 回目	
株式会社田畑建設	7 4, 8 0 0, 0 0 0 円	/	
亀田工業株式会社	7 5, 7 0 0, 0 0 0 円		
株式会社前田組	7 4, 5 0 0, 0 0 0 円		落札

※各社の入札金額については税抜き価格である。

入 札 状 況 調 書

工 事 名	江差北中学校体育館改修工事	
工事場所	江差町字水堀町 147 番地	
工事期間	自：令和元年 6 月 契約日の翌日 至：令和元年 1 0 月 3 1 日	
入札月日	令和元年 6 月 5 日	
契約月日	令和元年 6 月 5 日	仮契約
契約金額	一金 54,835,000 円	予定価格（税込み） 56,375,000 円

入札参加者	入札金額		摘 要
	1 回目	2 回目	
株式会社 前田組	53,450,000		
株式会社 田畑建設	52,230,000		
亀田工業 株式会社	49,850,000		落札

※各社の入札金額については税抜き価格である。

入札状況調書

事業名	2019年度社会資本整備総合交付金事業 【建設機械分】除雪ドーザー（11t 級） 更新事業	
入札月日	令和元年 6 月 5 日	
契約月日	令和元年 6 月 5 日	仮契約
契約金額	一金 18,920,000 円	予定価格（税込み） 28,050,000 円

【開札結果】

入札参加者	入札金額		摘 要
	1 回目	2 回目	
(有)江差モーター商会	—		辞退
(有)山崎自動車商会	17,200,000		落札
(有)高山自動車工場	—		辞退

※各社の入札金額については税抜き価格である。

入札状況調書

品名及び数量	ノート型パソコン 100台	
納品場所	江差町立小中学校	
納品期間	自：令和元年6月契約日の翌日 至：令和元年7月31日	
入札月日	令和元年5月29日	
契約月日	令和元年5月30日	仮契約
契約金額	一金 11,815,200 円	予定価格（税込み） 12,561,480 円

入札参加者	入札金額		摘 要
	1 回目	2 回目	
株式会社 栄電社	10,940,000		落札
有限会社 万年屋書店	12,000,000		
浜 商店	18,000,000		
有限会社 アタゴ	12,000,000		
有限会社 ヨコノ印刷所	13,000,000		

※各社の入札金額については税抜き価格である。

町内中学卒業者の高校進学等に関する実態について

■今後10年間の年度別町内中学卒業者見込み数

(人)

	1年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
卒業 者見 込 数	56	52	48	60	47	45	47	38	41	46

■高校受験者で管外転出の人数と割合（過去10年分）

(人)

	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	合計
受検 者数	61	69	81	75	64	57	63	69	70	51	660
管外高 校等進 学者数	13	19	18	18	18	11	12	21	21	21	172
割合 (%)	21.3	27.5	22.2	24.0	28.1	19.3	19.0	30.4	30.0	41.2	26.1

■過去10年間の江差高校入学者における江差町と他町の割合

(人)

	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	合計
入 学 者 数	113	103	115	116	120	106	115	93	110	77	1,068
江差町 生徒の 数	42	45	60	55	42	44	45	40	42	28	443
割合 (%)	37.2	43.7	52.2	47.4	35.0	41.5	39.1	43.0	38.2	36.4	41.5

