
令和８年第２回江差町議会定例会資料 №２ 

 

資料４：令和７年度（繰越）町道陣屋椴川線第３椴川橋架換工事入札状況調書 

    【議案第４号関係】  …Ｐ １ 

資料５：令和８年度五厘沢山崎線第２工区道路改良工事入札状況調書 

    【議案第５号関係】  …Ｐ ３ 

資料６：江差町立小学校の児童数及び学級数の推移  …Ｐ ５ 

 





入 札 状 況 調 書 

 

工 事 名 
令和７年度（繰越）町道陣屋椴川線 

第３椴川橋架換工事（旧橋解体工） 

 

 

工事場所 江差町字椴川町地内 
 

 

工事期間 
自：令和８年 ６月着工日 

至：令和９年 ３月１９日 

 

入札月日 令和８年 ６月 ２日 
 

 

契約月日 令和８年 ６月 ２日 仮契約 

契約金額   一金  ５８，３００，０００ 円 
予定価格 

59,158,000 円（税込） 

 

【開札結果】 

入札参加者 
入札金額 

摘 要 
１回目 ２回目 

㈱前田組 ◎５３，０００，０００  落札 

㈱宏栄建設 ５３，６００，０００   

㈱道南土木 ５３，５００，０００   

㈱田畑建設 ５３，５００，０００   

亀田工業㈱ ５３，７００，０００   

 ※各社の入札金額については税抜き価格である。 
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入 札 状 況 調 書 

 

工 事 名 
令和８年度五厘沢山崎線第２工区 

道路改良工事（路体盛土工） 

 

 

工事場所 江差町字鰔川町地内 
 

 

工事期間 
自：令和８年 ６月着工日 

至：令和９年 １月２９日 

 

入札月日 令和８年 ６月 ２日 
 

 

契約月日 令和８年 ６月 ２日 仮契約 

契約金額   一金  ５１，２６０，０００ 円 
予定価格 

52,041,000 円（税込） 

 

【開札結果】 

入札参加者 
入札金額 

摘 要 
１回目 ２回目 

㈱前田組 ◎４６，６００，０００  落札 

㈱宏栄建設 ４７，０００，０００   

㈱道南土木 ４７，１００，０００   

㈱田畑建設 ４７，０００，０００   

亀田工業㈱ ４６，９００，０００   

 ※各社の入札金額については税抜き価格である。 
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